



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ที่ สต. 72102/

วันที่ 13 กันยายน 2564

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลุง จะได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายได้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 1,270.00 เมตร (ช่วง กม. 0+250-กม.ที่ 1+520) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,080.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุง กำหนด โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินการ แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ต่อไป

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสิทธารศมี ระธารมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางจันทิรา ทองคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายจรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ทราบ
ดำเนินการ

(นายชนะ ยากะจิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลุง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงใต้ ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง ๑,๒๗๐.๐๐ เมตร (ช่วง กม.๐+๒๕๐-กม.ที่ ๑+๕๒๐) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่เกินกว่า ๕,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุง กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....องค์การบริหารส่วนตำบลลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๔๖,๕๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๙๗๘,๐๐๖.๔๑.-บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๕
 - ๖.๒ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจรัญ เส้นหิระ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางดวงรัตน์ แซ่เจา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายประวิทย์ พูลภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชนะ ยากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดง

ที่ สด - / -

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดง
(กองคลัง)
รับที่.....147๙.....
วันที่.....13..ก.ย..2564.....
เวลา.....13.๑๑.๙.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดง ที่ ๔๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามและตำแหน่งข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงใต้ ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลดง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกำหนด คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยรวมราคากลางได้ ๓,๙๗๘,๐๐๖.๔๑ บาท (เงินสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ เส้นหลิ้ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันทิรา ทองคำ) (นายประวิทย์ พูลภักดี) นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองคลัง + น.ช.นน

(นายเจริญ เส้นหลิ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดง

สำเนาถูกต้อง

(นางสิดาวิณี ระธารมณี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ทราบ

ดำเนินการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก

10๑ ปฏิบัติงาน ๖๕45

(นายชนะ ยากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดง

13 ก.ย. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาดูแลถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,946,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,978,006.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จรัญ เส้นหละ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

7.2 ประวิทย์ พูลภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 ดวงรัตน์ แซ่เจา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริภรณ์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

11 กันยายน 2564 23:58:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อย้าย 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ 1.1.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,540.000	3.77	9,575.80	1.3795	5.20	13,209.81
2	2. งานดิน 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม) 3. งานพื้นทางและรองพื้นทาง 3.1 งานดิน (EARTHWORK) 3.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	5,080.000	11.37	57,759.60	1.3795	15.68	79,679.36

ถ้าหากถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:02:56

(นางสิดารัตน์ ระธารมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลถลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลถลุง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	696.000	172.50	120,060.00	1.3795	237.96	165,622.77
4	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	254.000	1,010.24	256,600.96	1.3795	1,393.62	353,981.02
	4. งานผิวทางและไหล่ทาง 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

สำเนาถูกต้อง



(นางสิตารัตน์ รัชการมณี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:02:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,080.000	409.87	2,082,139.60	1.3795	565.41	2,872,311.57
6	4.1.1.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	408.000	105.18	42,913.44	1.3795	145.09	59,199.09
7	4.1.1.3 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	100.000	163.00	16,300.00	1.3795	224.85	22,485.85
8	4.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 4.2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	254.000	1,090.88	277,083.52	1.3795	1,504.86	382,236.71
9	5. งานวางท่อ 5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. 6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ม.	18.000	1,179.06	21,223.08	1.3795	1,626.51	29,277.23
รวม								3.00

สำเนาออกต่อ

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:02:56

(นางศิตารัตน์ ระธารมณ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลดลงได้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

รวมราคากลาง

3,978,006.41

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริรักษ์ ระทมมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:02:56

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งาน/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลดลงได้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

(จรัญ เส้นห่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประวิทย์ พูลศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ดวงรัตน์ แซ่เจา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาออกต้อง

(นางลัดดาวัลย์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

13 กันยายน 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ

งบ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากถนนทาง

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าต่อหน่วย	ราคา	F _N
3.1	1	งานรื้อย้าย					
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ					
	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND	ตร.ม.	####	3.77	#####	####
5.1	2	งานดิน					
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
	2.1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCA	ตร.ม.	####	11.37	#####	####
	3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
8.1	3.1	งานดิน (EARTHWORK)					
	3.1.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)					
	3.1.1.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	####	172.50	#####	####
	3.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
10.1	3.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE					
	3.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION	ลบ.ม.	####	1,010.24	#####	####
	4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
13.1	4.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
	4.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PO	ตร.ม.	####	409.87	#####	####
	13.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	####	105.18	#####	####
	13.3	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	####	163.00	#####	####
15.1	4.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
	4.2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)					
	4.2.1.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SH	ลบ.ม.	####	1,090.88	#####	####
	5	งานวางท่อ					
17.1	5.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)					
	5.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVER	ม.	####	1,179.06	#####	####
	6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดารัตน์ ระธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายได้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากันทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฉลุง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดการถนนตัดใหม่	1.000	คัน	3.00	สำหรับช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสิดารัตน์ ระทมมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:05:48

หน้า 1 จาก 1

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าจัดหารยนต์ปีคอป
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากันทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ถลุง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลถลุง / องค์การบริหารส่วนตำบลถลุง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่ออำนวยความสะดวก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	1	1.00	1
2	2	2.00	2
รวมค่าใช้จ่าย		3.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		3.00	

ถ้าหากต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:05:48

(นางสิดารัตน์ ระธารมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:09

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริรัตน์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:09

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิธร ธรรมธัญญ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:09

สำเนาถูกต้อง

(นางติลลารัตน์ ธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:09

ถ้าเนาสุดต้อง

(นางลิลิวัณณ์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

สำเนาถูกต้อง



(นางสิตารัตน์ ระธารมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:09

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาดูแลถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,883,656.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,883,656.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,946,500.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3795

สำเนาถูกต้อง



(นางลัดดาวัลย์ รัชชาภรณ์)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:09

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)					
สาย	ถลุงใต้ 5					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	800.00	4.00	13.49	0.00	0.00	813.49	ส.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	โหลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	38.00	0.60	42.78	0.00	0.00	80.78	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
3	ทรายทรายหยาบ	ลบ.ม.	450.00	8.00	39.15	0.00	0.00	489.15	ธ.ค. 2562	บันทึกสืบ
4	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูป ปลุกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก 15*30ซม.ตราซีแพค*รูปปลุกบาศก์280ก ก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก240กก./ตร. ซม.	ลบ.ม.	2,056.07	8.00	29.28	0.00	0.00	2,092.24	ม.ค. 2562	บันทึกสืบ
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์	ตัน	3,109.04	13.00	33.20	0.00	0.00	3,142.24	ธ.ค. 2562	บันทึกสืบ

สถานะถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจ้า

12 กันยายน 2564 00:06:33

(นางสิดาธิ์ ธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมเงิน 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมเงิน 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)					
สาย	ฉลูงใต้ 5					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ดีปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	3,109.04	13.00	33.20	0.00	0.00	3,142.24	จ.ค. 2562	
6	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	681.93	2.00	13.86	0.00	0.00	695.79	ก.ค. 2564	
7	หินย่อยหินย่อยเบอร์1	ลบ.ม.	841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	841.12	จ.ค. 2562	
8	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรัสเหล็กคก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0. 20ม.	ตร.ม.	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	ก.ค. 2564	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดสี่ นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,139.30	13.00	33.20	0.00	0.00	21,172.50	ต.ค. 2563	

สำนักงานพัสดุฯ



(นางสิตารณี รัชารมณ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:33

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากันทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)
---------------------	--

สาย	ฉลุงใต้ 5					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
10	ค่าทาสี+จาระบี	บาท	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
11	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
12	แผ่นพลาสติก	ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
13	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
14	JOINTFILLER	ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
15	ดินถมที่ดินถมที่	ลบ.ม.	33.00	18.00	63.68	0.00	0.00	51.05	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
16	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรัสเหล็กคก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.	ตร.ม.	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ

ถ้าเนาออกห้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:33

(นางสิริรัตน์ ระธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจุดได้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจุดได้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)
---------------------	---

สาย	จุดได้ 5
-----	----------

ตอน	-
-----	---

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
16	20ม.	ตร.ม.	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	ม.ค. 2563	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.30	ม.ค. 2563	
18	ดินถมที่ดินถมที่ราคาณแหล่งดิน	ลบ.ม.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ส.ค. 2564	บันทึกสืบ
19	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์280กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก240กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,074.77	8.00	29.28	0.00	0.00	2,104.05	ก.ค. 2564	

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:33

(นางศิตารัตน์ ระธารมณ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยลดุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลดง อำเภอสทูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยลดุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลดง อำเภอสทูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

สาย	ดงใต้ 5					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
20	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงม่	ลบ.ม.	450.00	18.00	63.68	0.00	0.00	513.68	ก.ค. 2564	

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริสัมพันธ์ ธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:33

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)				
สาย	ฉลูใต้ 5				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	800.00	4.00	13.49	0.00	0.00	813.49	ส.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	โหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	38.00	0.60	42.78	0.00	0.00	80.78	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
3	ทรายทรายหยาบ	ลบ.ม.	450.00	8.00	39.15	0.00	0.00	489.15	ธ.ค. 2562	บันทึกสืบ
4	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูป ลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก 15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์280ก ก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก240กก./ตร. ซม.	ลบ.ม.	2,056.07	8.00	29.28	0.00	0.00	2,092.24	ม.ค. 2562	บันทึกสืบ
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์	ตัน	3,142.24	13.00	33.20	0.00	0.00	3,142.24	ธ.ค. 2562	บันทึกสืบ

ดวงรัตน์ แซ่เจ้า

12 กันยายน 2564 00:06:33

(นางสิริสารศรี ระชากรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

สาย	ถลุงใต้ 5									
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ตอน	-									
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0	บาท/ลิตร				
----------------------	------	---------	---------	----------------	------	----------	--	--	--	--

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%							
----------------------------	-------	------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%							
--------------------	-------	-----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ดปอร์ตแลนด์ปอร์ตจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	3,109.04	13.00	33.20	0.00	0.00	3,142.24	ธ.ค. 2562	
6	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	681.93	2.00	13.86	0.00	0.00	695.79	ก.ค. 2564	
7	หินย่อยหินย่อยเบอร์1	ลบ.ม.	841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	841.12	ธ.ค. 2562	
8	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัตุรัสเหล็กคก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.20ม.	ตร.ม.	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	ก.ค. 2564	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,139.30	13.00	33.20	0.00	0.00	21,172.50	ต.ค. 2563	

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจ้า

12 กันยายน 2564 00:06:33

(นางลิตารัตน์ ระธารมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยกลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุด อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยกลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุด อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)				
สาย	ลงใต้ 5				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
10	ค่าทาสี+จาระบี	บาท	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
11	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
12	แผ่นพลาสติก	ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
13	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
14	JOINTFILLER	ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
15	ดินถมที่ดินถมที่	ลบ.ม.	33.00	18.00	63.68	0.00	0.00	51.05	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
16	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรัสเหล็กศก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.	ตร.ม.	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ

ถ้าหากต้องการ

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:33

(นางฉัตรณี ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

สาย ฉลุงใต้ 5

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
16	20ม.	ตร.ม.	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.30	ม.ค. 2563	
18	ดินถมที่ดินถมที่ราคาถมแหล่งดิน	ลบ.ม.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ส.ค. 2564	
19	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์280กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก240กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,074.77	8.00	29.28	0.00	0.00	2,104.05	ก.ค. 2564	

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริรัตน์ ระชาธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:33

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลถลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /				
	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)				
สาย	ถลุงใต้ 5				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สตูล	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.0 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
20	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงม่	ลบ.ม.	450.00	18.00	63.68	0.00	0.00	513.68	ก.ค. 2564	

สำเนาถูกต้อง

(นางฉัตรณี ระชาธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:06:33

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากันทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.65	19.10
2	15.39	21.54
3	17.13	23.98
4	18.87	26.42
5	20.61	28.86
6	22.36	31.30
7	24.77	34.68
8	27.97	39.15
9	31.16	43.63
10	34.36	48.11
11	37.56	52.59
12	40.76	57.06
13	43.96	61.54
14	47.16	66.02
15	50.35	70.50
16	53.55	74.97
17	56.75	79.45
18	59.95	83.93
19	63.15	88.41
20	66.35	92.88
21	69.54	97.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	72.74	101.84
23	75.94	106.32
24	79.14	110.79
25	82.34	115.27
26	85.54	119.75
27	88.73	124.23
28	91.93	128.71
29	95.13	133.18
30	98.33	137.66
31	101.53	142.14
32	104.72	146.61
33	107.93	151.10
34	111.12	155.57
35	114.32	160.05
36	117.52	164.53
37	120.72	169.00
38	123.91	173.48
39	127.11	177.96
40	130.32	182.44
41	133.51	186.92
42	136.71	191.39
43	139.91	195.87
44	143.10	200.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	146.30	204.82
46	149.50	209.31
47	152.71	213.79
48	155.90	218.26
49	159.10	222.74
50	162.30	227.22
51	165.50	231.70
52	168.69	236.17
53	171.89	240.64
54	175.09	245.12
55	178.29	249.61
56	181.49	254.09
57	184.69	258.56
58	187.88	263.03
59	191.08	267.51
60	194.28	271.99
61	197.49	276.48
62	200.68	280.95
63	203.88	285.43
64	207.07	289.90
65	210.28	294.39
66	213.47	298.86
67	216.67	303.34

ถ้าหากต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจ้า

12 กันยายน 2564 00:07:29

หน้า 1 จาก 4

(นางสิดาภิรมย์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย lòngใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7241.50-030

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	219.87	307.81
69	223.07	312.30
70	226.27	316.77
71	229.47	321.26
72	232.67	325.73
73	235.86	330.21
74	239.05	334.67
75	242.26	339.16
76	245.45	343.63
77	248.65	348.11
78	251.85	352.58
79	255.05	357.06
80	258.24	361.54
81	261.44	366.02
82	264.64	370.50
83	267.84	374.97
84	271.06	379.48
85	274.24	383.94
86	277.43	388.40
87	280.63	392.89
88	283.83	397.36
89	287.02	401.83
90	290.24	406.33
91	293.44	410.82
92	296.63	415.29


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	299.82	419.74
94	303.02	424.23
95	306.24	428.74
96	309.42	433.18
97	312.61	437.66
98	315.83	442.16
99	319.03	446.64
100	322.21	451.09
101	325.41	455.57
102	328.63	460.08
103	331.83	464.56
104	335.01	469.01
105	338.20	473.49
106	341.42	477.99
107	344.61	482.46
108	347.82	486.95
109	351.01	491.41
110	354.21	495.89
111	357.43	500.40
112	360.62	504.86
113	363.82	509.35
114	367.00	513.80
115	370.19	518.27
116	373.40	522.77
117	376.58	527.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	379.77	531.68
119	382.98	536.18
120	386.21	540.69
121	389.40	545.16
122	392.60	549.64
123	395.77	554.07
124	399.00	558.60
125	402.20	563.08
126	405.41	567.57
127	408.57	572.00
128	411.76	576.46
129	414.95	580.93
130	418.16	585.43
131	421.39	589.94
132	424.57	594.39
133	427.76	598.86
134	430.97	603.35
135	434.19	607.86
136	437.35	612.30
137	440.54	616.75
138	443.80	621.32
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

(นางสิดารัตน์ ระหารมณ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและคั่นทาง (6414.10-030)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27
162	520.51	728.72
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68
186	597.28	836.19
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

(นางสาวจิราพร ระหารมณี)
เจ้าหน้าที่กองพัสดุสำนักงาน

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายได้ถึง 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนที่ทางหลวงหมายเลข 7214.150-038

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.21 บาท/ตัน
4.49 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

อำนาจถูกต้อง

(นางสาววิภากร ธรรมานนท์)
เจ้าพนักงานบัญชี 1 กองงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอสหัส จังหวัดสกล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74

ดวงรัตน์ แซ่เจา

สำเนาถูกต้อง

12 กันยายน 2564 00:07:52

หน้า 1 จาก 4

(นางสิริภรณ์ รัชารมณ) 
เจ้าพนักงานผู้ชำนาญงาน

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56

สำเนาออกห้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:52

หน้า 2 จาก 4

(นางสิริภรณ์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงไป 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจ้า

12 กันยายน 2564 00:07:52

(นางสิริวิมล รัชชานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉลองใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แนน	19.69	2.44	3.05	22.13	22.74

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริภรณ์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:52

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลู่วาง 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากันทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

เลขที่หนังสือ : ตัวหนังสือที่ กค 0421.5/ว 18
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41
19	29.68	41.55
20	31.21	43.70
21	32.74	45.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66
42	64.86	90.81
43	66.38	92.94
44	67.92	95.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92
65	100.03	140.04
66	101.57	142.20
67	103.10	144.33

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

สำเนาถูกต้อง

(นางฉัตรศรี ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลู่วาง 5 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6424.50-038

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	104.62	146.47
69	106.15	148.61
70	107.68	150.76
71	109.22	152.90
72	110.76	155.06
73	112.27	157.18
74	113.82	159.35
75	115.34	161.48
76	116.86	163.61
77	118.39	165.75
78	119.92	167.89
79	121.45	170.04
80	122.99	172.19
81	124.53	174.34
82	126.04	176.45
83	127.58	178.61
84	129.10	180.73
85	130.65	182.90
86	132.17	185.03
87	133.69	187.16
88	135.21	189.29
89	136.73	191.43
90	138.30	193.62
91	139.83	195.76
92	141.32	197.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	142.86	200.00
94	144.40	202.16
95	145.94	204.31
96	147.48	206.47
97	148.98	208.57
98	150.53	210.74
99	152.03	212.85
100	153.59	215.02
101	155.10	217.14
102	156.65	219.32
103	158.17	221.43
104	159.68	223.55
105	161.25	225.75
106	162.77	227.87
107	164.29	230.00
108	165.81	232.13
109	167.33	234.26
110	168.86	236.40
111	170.38	238.54
112	171.91	240.68
113	173.44	242.82
114	174.98	244.97
115	176.51	247.11
116	178.05	249.27
117	179.59	251.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	181.13	253.58
119	182.67	255.74
120	184.15	257.81
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32
138	211.73	296.42
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

(นางสิริรัตน์ ระถาวรณีย์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 341 (21.50-31.00)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61
162	248.40	347.76
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05
186	285.17	399.24
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิธารณี รัชามณ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงไป 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7214.52-038

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.54 บาท/ตัน
2.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



สำเนาถูกต้อง

(นางสิดารัตน์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจุดได้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอสตูล 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.10	11.35
2	9.90	13.86
3	11.70	16.38
4	13.49	18.89
5	15.29	21.41
6	17.09	23.92
7	18.88	26.44
8	20.92	29.28
9	23.38	32.73
10	25.83	36.17
11	28.29	39.61
12	30.75	43.04
13	33.20	46.49
14	35.66	49.93
15	38.12	53.37
16	40.58	56.81
17	43.03	60.25
18	45.49	63.68
19	47.95	67.13
20	50.41	70.57
21	52.86	74.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	55.33	77.46
23	57.78	80.89
24	60.24	84.33
25	62.70	87.78
26	65.15	91.22
27	67.61	94.66
28	70.07	98.10
29	72.52	101.52
30	74.99	104.98
31	77.43	108.40
32	79.90	111.86
33	82.36	115.30
34	84.82	118.75
35	87.26	122.17
36	89.73	125.62
37	92.19	129.07
38	94.65	132.52
39	97.11	135.95
40	99.56	139.38
41	102.03	142.84
42	104.49	146.28
43	106.93	149.71
44	109.40	153.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	111.85	156.59
46	114.31	160.04
47	116.76	163.47
48	119.23	166.92
49	121.67	170.33
50	124.12	173.77
51	126.59	177.23
52	129.04	180.65
53	131.50	184.10
54	133.97	187.56
55	136.41	190.98
56	138.86	194.41
57	141.33	197.87
58	143.82	201.35
59	146.26	204.76
60	148.71	208.20
61	151.18	211.65
62	153.66	215.13
63	156.09	218.53
64	158.53	221.94
65	160.98	225.38
66	163.45	228.83
67	165.93	232.30

สำเนาออกต่อ

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

(นางสิดารัตน์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงไป 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (241-10-038)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	168.34	235.68
69	170.85	239.19
70	173.29	242.60
71	175.74	246.03
72	178.20	249.48
73	180.67	252.94
74	183.15	256.42
75	185.56	259.78
76	188.07	263.29
77	190.49	266.68
78	192.92	270.08
79	195.47	273.65
80	197.92	277.09
81	200.38	280.54
82	202.74	283.84
83	205.23	287.32
84	207.72	290.81
85	210.23	294.32
86	212.62	297.67
87	215.03	301.04
88	217.57	304.59
89	219.98	307.98
90	222.41	311.38
91	224.99	314.98
92	227.44	318.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	229.89	321.85
94	232.36	325.30
95	234.68	328.55
96	237.16	332.03
97	239.65	335.51
98	242.16	339.02
99	244.67	342.54
100	247.02	345.83
101	249.55	349.38
102	251.92	352.69
103	254.47	356.26
104	256.85	359.60
105	259.43	363.20
106	261.82	366.55
107	264.22	369.91
108	266.63	373.28
109	269.25	376.94
110	271.67	380.34
111	274.10	383.74
112	276.54	387.15
113	278.98	390.57
114	281.43	394.00
115	283.89	397.45
116	286.36	400.90
117	288.83	404.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	291.31	407.84
119	293.81	411.33
120	296.30	414.83
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30
138	340.40	476.56
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

(นางสิดารัตน์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6214.52-038

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08
162	399.65	559.51
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44
186	458.62	642.06
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201.0 - 1000.0	2.46	3.45

สำเนาถูกต้อง

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

(นางสาวศิริสมบัติ ระธารมณ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7014 (7014.50-038)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.46 บาท/ตัน
3.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

สำเนาถูกต้อง

(นางสิดารัตน์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ดวงรัตน์ แซ่เจา

12 กันยายน 2564 00:07:29

หน้า 4 จาก 4


โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นางฉัตรหมี ระธารมณ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน